



Toteuttamissopimus, Mt 8791 Järvikyläntien jalankulku- ja pyöräväylä välillä Vaarakaarrontie - Pitkostie, Vaala

1 Sopimusosapuolet

Vaalan kunta
Vaalantie 14
91700 Vaala

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä
Ely-keskus)
Veteraanikatu 1
PL 86
90101 Oulu

2 Yhteyshenkilöt

Vaalan kunta

Maanrakennusmestari Jukka-Pekka Hynynen, sopimus- ja toteutusasiat
puh. 0400 855 955
jukka-pekka.hynynen@vaala.fi

Ely-keskus

Liikenteenhallintavastaava Jani Huttula, sopimusasiat
puh. 0295 038 246
Projektipäällikkö Ville Koskenkorva, toteutusasiat


Sopijapuolten on ilmoitettava yhteyshenkilön vaihdoksesta.

3 Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimus on laadittu maantien 8791 varren jalankulku- ja polkupyöräväylän toteuttamiseksi rakennussuunnitelman "Mt 8791 Järvikyläntien jalankulku- ja pyöräväylä välillä Vaarakaarrontie – Pitkostie" mukaisesti.

Toteuttamissopimuksella Vaalan kunta saa toteuttaa laatimansa rakennussuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Tämä sopimus koskee vain Väyläviraston omistukseen tulevan väylän ja rakenteiden rakentamista.

Sopimuksen kohde sijaitsee Vaalan kunnassa maantiellä 8791 tieosoitteessa 8791/1/980 – 1860.



kuva 1: sopimuskohde kartalla

Toteuttamissopimus perustuu seuraaviin asiakirjoihin:

- Rakennussuunnitelma "Mt 8791 Järvikyläntien jalankulku- ja pyöräväylä välillä Vaarakaarrontie – Pitkostie, Vaala", sisällysluettelon pvm. 25.3.2021

4 Kustannusjako

Vaalan kunta vastaa hankkeen rakennuttamisesta.

Rakennussuunnitelman laatimisen yhteydessä hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 650 000 €. Hankkeen toteuttamisen kustannuksista lisä- ja muutostöineen vastaa Vaalan kunta.

Vaalan kunta vastaa kiinteistötoimituksen hakemisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista.

5 Rakentamisen aloittaminen ja yhteistyö

Rakennustöihin saa ryhtyä vasta sen jälkeen, kun toteuttamissopimus on allekirjoitettu, työlupa tiealueella työskentelyyn on myönnetty Pirkanmaan Ely-keskuksen toimesta, aloituskokous on pidetty sekä hyväksytyt työnaikaiset liikenteenohjauslaitteet on asetettu paikoilleen.

Vaalan kunnan tulee esittää työn vaatima liikenteenohjaussuunnitelma Ely-keskuksen yhteyshenkilön tarkistettavaksi vähintään viikko ennen työn aloittamista.

Työnaikaiset liikennejärjestely- ja liikenteenohjaussuunnitelmat laaditaan ja toteutetaan noudattaen ohjeluettelon "Tieohjeet pvm:ltä 1.12.2020"-luettelon sekä "Uusimmat ohjeet pvm:ltä alkaen 2.12.2020"-luettelon mukaiset tämän urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat, mm.:

- Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat, LO 28/2017, 20.12.2017
- Liikenne tietyömaalla – Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt, LO 4/2018, 9.10.2018
- Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, LO 2/2015, 14.04.2015
- Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet – Laatuvaatimukset ja käyttö – Toteuttamisvaiheen ohjaus, LO 2/2018, 09.10.2018
- Liikenne tietyömaalla, Tienpitoajoneuvot, LO 40/2013, 30.12.2013
- Liikenne tietyömaalla, Kunnossapitotyöt, VO 15/2020, 17.06.2020

Ohjeluettelo ja pdf -muotoiset tekniset ohjeet ovat saatavilla Väyläviraston Internet-sivuilta (<http://www.vayla.fi>): Ammattilaiselle -> Palveluntuottajat -> Ohjeluettelo.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulee tehdä ennakoon hyväksytyjen liikenteenohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Rakentamistyön tulee olla valmis kaikkine töineen ja vastaanottokokous pidettynä 30.11.2022 mennessä.

6 Työturvallisuus

Vaalan kunnan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita.

Työssä noudatetaan Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009, 26.3.2009).

Vaalan kunnan on pidettävä työhön käytettävä tiealue sellaisessa kunnossa, ettei siitä ole vaaraa liikenteelle tai merkittävää haittaa tienpidolle. Jos Vaalan kunta laiminlyö liikenteenhoitovelvollisuuden rakentamistöiden aikana tiealueella, Ely-keskus teettää korjaavat toimenpiteet Vaalan kunnan kustannuksella.

Työnaikaisten liikennejärjestelysuunnitelmien laatimisesta vastaavalla tulee olla Tieturva 2 -pätevyys.

Työmaan liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä tulee olla Tieturva 2 pätevyys. Liikennejärjestelyistä vastaava henkilö tai hänen varahenkilö on oltava tavoitettavissa myös työajan ulkopuolella, jos syntyy tarvetta korjata järjestelyjä tai niissä havaittuja puutteita. Urakoitsija toimittaa aloituskokoukseen Ely-keskuksen yhteyshenkilölle tiedon liikennejärjestelyistä vastaavasta henkilöstä ja hänen yhteystiedoista.

Urakoitsijan työnjohdon tai muun työstä vastaavan pätevyysvaatimuksena on Tieturva 2 -koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Muita tiealueella työskenteleviä (esimerkiksi tiealueella kaivutyötä tekevän koneen kuljettaja) koskee Tieturva 1 -vaatimus.

Tiealueella työskentelevien työntekijöiden on käytettävä luokan 2 mukaisia heijastavia varoitusvaatteita (SFS-EN 471). Kaikkien työmaalla työskentelevien on käytettävä suojakypärää (VNA 205/2009 71 §).

Vaalan kunnan / pääurakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.

Vaalan kunta, joka toimii rakennuttajana, on nimettävä hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori, joka hoitaa rakennuttajalle kuuluvia hankkeen turvallisuutta ja terveyttä koskevia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet ovat lakisääteisiä rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaan (VNA 205/2009).

Vaalan kunta vastaa siitä, että liikennejärjestelyt hoidetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

7 Hankkeesta tiedottaminen

Vaalan kunta vastaa hankkeen tiedottamisesta.

Vaalan kunta laatii halutessaan hankkeesta ennen töiden aloittamista mediatiedotteen paikallisille tiedotusvälineille ja/tai kunnan internet - sivuille. Tiedotteessa tulee tällöin kertoa lyhyesti mitä rakennetaan, työn kesto sekä yhteyshenkilöiden tiedot. Mediatiedote tulee toimittaa Ely-keskuksen yhteyshenkilölle.

8 Rakentaminen

Vaalan kunta vastaa seuraavista asioista:

- rakentamistyötä varten tarvittavien lupien hankkimisesta
- maantiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevien laitteiden, kaapeleiden ja johtojen näytöistä, siirroista ja suojauksista sekä tarvittavista katselmuksista niiden omistajien kanssa
- rakennustyön aikaisesta tien kunnossapidosta työskentelyalueella (yleisen liikenteen käytössä olevilla osilla normaalia vastaava kunnossapito hoituu Ely-keskuksen alueurakoitsijan toimesta) ja liikennöitävyydestä suunnitelman mukaisella työalueella

Vaalan kunta huolehtii ja vastaa, että jokainen toteuttamissopimuskohteen alueella toimiva johto- ja laiteomistaja hakee sijoitusluvan tiealueelle sijoitettaville johdoille ja laitteille toteuttamisvaiheen aikana. Töiden valmistuessa tai viimeistään hankkeen vastaanottoon mennessä sijoitusluvan myöntäjälle toimitetaan tiedot toteutuksesta ja mahdollisista muutoksista alkuperäisiin suunnitelmiin. Vesijohtojen, viemäreiden, sähkö- ja telekaapelien, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoituslupien myöntämisestä hankkeella vastaa Pirkanmaan Ely-keskuksen keskitetty lupapalvelu.

Ohjeita ja lomakkeita sijoituslupien hakemiseen saa Ely-keskuksen Internet-sivuilta (<http://www.ely-keskus.fi>): Liikenne -> Luvat ja lausunnot -> Kaapelit, johdot ja putket tiealueella.

Vaalan kunnan / johto- tai laiteomistajan tulee toimittaa sijoituslupia koskevista tiedoista kopiot myös Ely-keskukseen.

9 Vastuu rakentamisen aikaisista vahingoista

Vaalan kunta huolehtii siitä, ettei liikenneturvallisuus vaarannu rakennustyön johdosta. Vaalan kunta korvaa mahdollisesti Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen vastattavaksi tulevat kolmannelle osapuolelle rakennustyöstä aiheutuneet vahingot.

10 Töiden valmistuminen ja vastaanottokokous

Työn valmistuttua kunta tekee kadunpitopäätöksen ja jalankulku- ja pyöräväylä siirtyy kunnalle. Myös mt 8791 Järvikyläntie sen asemakaavoitetulla osalla muuttuu kaduksi kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä, kun yhdessä sovitut tien kunnostustoimenpiteet on tehty.

11 Takuu aika

Rakennettavien rakenteiden takuu aika on kaksi (2) vuotta siitä, kun työt on otettu hyväksyttynä vastaan.

12 Omistusoikeuden jako

Tiealueelle toteutettavat rakenteet eivät jää Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen omistukseen, koska väylä siirtyy hallinnollisella muutoksella kunnalle.

13 Muuta

Ennen hankkeen aloitusta Vaalan kunnan tulee hakea kustannuksellaan työluva tiealueella työskentelyyn. Työluvan myöntämisestä vastaa Pirkanmaan Ely-keskuksen keskitetty lupapalvelu.

14 Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet ja on voimassa rakentamistyön osalta 31.12.2022 saakka.

15 Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuolten allekirjoituksin.

16 Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, toinen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle ja toinen Vaalan kunnalle.

Vaalassa, toukokuun 17. päivänä 2021

Vaalan kunta

Kunnanjohtaja

Miira Raiskila

Tekninen johtaja

Matti Kaikkonen

Oulussa, toukokuun 17. päivänä 2021

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Johtaja

Timo Mäkikyrö

Liikenteenhallintavastaava

Jani Huttula

JAKELU

Vaalan kunta

Timo Mäkikyrö, Jani Huttula, Risto Leppänen, Marjo Paavola, Markku Tervo, Ari Kilponen, Ville Koskenkorva, Esa Tauriainen, Markku Suoranta, Ari Kuotesaho, Elisa Virta

Dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu / Dokumentet är elektroniskt signerat
Asian POPELY/1134/2021 asiakirja / Handling i ärendet POPELY/1134/2021

Lista allekirjoittajista / Lista över undertecknare

Allekirjoittaja / Undertecknare

Todennus / Verifiering